
Nr Simbol UM Cantitatea
Pretul unitar 

(Lei)

Pretul total 

(Lei)

16
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

55.2
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

55.2
Material:
Transport:

22.4
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

22.4
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

504
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

504
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.6
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

8 TSD01C1 Umplutura de pamant mc

6 YC01 Procurare parapeti metalici din inox kg

7 TSA04C1 Sapatura manuala de pamant mc

4 YC01 Procurare mana curenta din inox ml

5 CL20B1-
minus 100% 
material

Asimilat - Parapeti metalici, inox kg

2.1 6311621 Piesa metalice ptr. prinderea parapetilor kg

3 CH04A1-
minus 100% 
material

Asimilat - Mana curenta din inox m

Capitolul de lucrari

1 CG06A1 Pardoseli din mozaic turnate pe loc  cu 
mozaic de calcar spalate prin proiectare cu 
jet de apa

mp

2 CL20C1 Confecţii metalice ptr. prinderea parapetilor kg

 
Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

 
 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Beneficiarul: S.C. A.D.P.S.A., ORADEA

Proiectantul: SC PRO - ARH SRL

Obiectivul: AMENAJARE LUCRARI EXTERIOARE LA SEDIUL ADMINISTRATIV S.C. A.D.P. S.A., ORADEA

Obiectul: AMENAJARE PLATFORMA

Devizul: RAMPA

 



2.6
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.7
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

13
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

14
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

13.4
Material:
Transport:

33.1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Material Manopera Transport Total

Valoare Material Manopera Transport Total

 

Fond de risc
Fond de 
Concedii si 

CAS
Sanatate
Somaj

Total Cheltuieli Directe

 
 

Alte cheltuieli directe

Coeficient Utilaj

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

 
 

 Utilaj

16 TRA01A10 Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  10 km.  

tona

 
 

14 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu 
autobetoniera de 5,5mc dist.  =10km  

tona

15 TRB05A25 Transportul materialelor prin purtat 
direct.materiale incomode sub 25 kg 
distanta 50m  

tona

12 CB06A1 Cofraje din scanduri ptr. beton mp

13 2100957 Preparare beton C12/15 centralizat mc

10 TRB01C14 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri 
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 
distanta 40m  

tona

11 CA06A1 Turnarea betonului C12/15 mc

9 TSD04C1 Compactarea umplutura cu maiul de mana mc



Material Manopera Transport Total

 
 

PROIECTANT : SC PRO - ARH SRL
 
 

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Cheltuieli 
Profit

 
 

 
 Utilaj

Total Cheltuieli Directe


